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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACII S.A.
JASTRZEBIE ZDROJ, UL. CHLEBOWA 22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiana konstrukcji stalowej przenosnika tasmowego PT-1 wraz z adaptacjg
obecnie zainstalowanych elementéw ruchomych.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ustuga remontowa polegajgca na gruntownej wymianie
konstrukcji stalowej przenosnika tasmowego numer 1 (o numerze technologicznym PT-1),
znajdujgcego sie na terenie hali RCC w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Mtynskiej 24.

1. DOKtADNE OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przenosnik tasmowy PT-1 (typ TPT-G-500-9,0) jest urzagdzeniem przeznaczonym do transportu
wilgotnej soli w gat. spozywczym, o temperaturze wynoszgcej maksymalnie 110 stopni
Celsjusza. Gesto$¢ usypowa materiatu transportowanego wynosi 0,8-1,2 kg/m?3. Dtugo$¢ drogi
transportowej — 9,0m; szeroko$¢ tasmy 500mm wydajnos$é 40t/h; kat prac 9% predkosé
przesuwu tasmy 1,4m/s. Naped realizowany jest reduktorem BEFARED 2k-325. Urzgdzenie jest
zadaszone. Zastosowana tasma jest dopuszczona do transportu spozywczego — FDA Blanc EP
315/2 500 3+1 AA (bez obrzezy). Uwaga — tasma nie podlega wymianie. Uszkodzenie tasmy
podczas demontazu/montazu skutkowac bedzie koniecznoscig wymiany na koszt Wykonawcy.
Demontaz moze wymuszac rozciecie tasmy (celem jej demontazu). W takim przypadku
Wykonawca winien skorzysta¢ z podwykonawcy wspodtpracujgcego z Zamawiajgcym. Dane
podwykonawcy, Zamawiajgcy wskaze na etapie przygotowawczym prac, podmiotowi, ktéry
podpisze umowe na wykonanie prac remontowych. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze konieczna
jest catkowita wymiana tasmy — koszt ten uwzgledni jako koszt wykonania prac remontowych.

Prace obejmujg miedzy innymi:

1. Prace demontazowe prowadzone na obecnej konstrukcji przenosnika wraz ze ztozeniem
ztomu stalowego w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.

2. Wykonanie projektu technicznego nowej konstrukcji Wykonanie uzgodnien

z Zamawiajgcym w zakresie poprawnosci i zgodnos$ci projektu z potrzebami

technologicznymi Zamawiajgcego. Wykonanie dokumentu technologii prowadzenia

prac remontowych. Uzgodnienie tego dokumentu z Zamawiajgcym.

Zakup i prefabrykacja materiatdw montazowych.

Transporty.

Zabudowa niezbednych rusztowan na miejscu/w warsztacie.

Wykonanie pomostdw technicznych.
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7. Wykonanie stosownych prac malarskich i zabezpieczenie antykorozyjne w klasie C5/CX

8. Prace montazowe nowej konstrukcji.

9. Prace spawalnicze i slusarskie

10. Uzyskanie niezbednych certyfikatow i atestow materiatowych.

11. Wykonanie badan powykonawczych (jesli dotyczy)

12. Wykonanie sprawozdania, dokumentacji technicznej powykonawczej, zawierajgce;
wszelkie niezbedne certyfikaty materiatowe, dokumentacje fotograficzng z przebiegu
catego procesu prowadzenia prac remontowych, rysunki wymiarowe, rysunki
montazowe i inne dokumenty towarzyszace.

13. Wykonanie ew. fundamentéw do zakotwienia klatki schodowe;j.

14. Inne prace niewymienione, a niezbedne do wykonania przedmiotowego remontu.

Konstrukcja przenosnika wykonana jest z profili stalowych tgczonych ze sobg za pomoca Srub.
Elementy przenosnika wykonano ze stali weglowe] pokrytej farbg podktadowa
i nawierzchniowg w kolorze RAL 7005.

Statecznos¢ tasmy zapewniajg:

a) Kraznik gérny gtadki KGL 108x0200/0208/0226-6204-fr-20/14/9 w ilosci 54 sztuk
b) Kraznik dolny tarczowy KTA133/089x0600/0608/0638-6204-fr-20/14/15 (3-3x1-3)
tarcze biate = atest FDA — 4 sztuki

Uwaga: w ramach prac remontowych, Zamawiajacy zaktada dokonanie oceny stanu kraznikow
i kwalifikacje ich do dalszego uzytku. W przypadku zakwalifikowania kraznikéw do dalszej
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany bedzie zabudowal je na stanowisku. Elementy
krgznikowe zdyskwalifikowane do eksploatacji, Wykonawca zdemontuje i ztozy w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy nowe elementy do montazu na
stanowisku.

W przenos$niku zastosowano zespoty tozyskowe firmy SKF:

a) Beben napedowy —2x SNL 212 TSN; 22212-E
b) Beben zwrotny —2x SNL 212 TSN; 22212-E

Uwaga: w ramach prac remontowych, Zamawiajacy zaktada dokonanie oceny stanu bebnow
i kwalifikacje ich do dalszego uzytku. W przypadku zakwalifikowania bebnéw do dalszej
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany bedzie zabudowal je na stanowisku. Elementy
zdyskwalifikowane do eksploatacji, Wykonawca zdemontuje i ztozy w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy nowe elementy do montazu na stanowisku.

Uwagi do wykonania wymienianej konstrukcji:

W ramach zadania remontowego Wykonawca bedzie do przygotowania elementdw konstrukcji
na warsztacie, przygotowania ich do zabudowy, a nastepnie wykonania prac remontowych
polegajgcych na demontazu obecnie zabudowanej konstrukcji, przekazaniu Zamawiajgcemu
elementédw podlegajgcych jego ocenie i kwalifikacji do dalszej eksploatacji, usuniecie ztomu
stalowego ze starej konstrukcji, montaz nowej konstrukcji na stanowisku, zabudowanie
wszystkich elementdéw stanowigcych przenosnik tasmowy (w tym takze napedodw, przektadni,
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motoreduktorow, kraznikow, tasmy przenosnikowej itd.), rozruch przenosnika, ustawienie
biegu tasmy na zimno i pod obcigzeniem.

Konstrukcje wsporczg nalezy posadowi¢ na rownym, ptaskim i utwardzonym podtozu
o odpowiedniej nosnosci. Konstrukcja wsporcza spetnia wymagania wytrzymatosciowe
gwarantujgc odpornos$¢ na obcigzenia dynamiczne wywotane pracg urzgdzenia; obcigzenia
statyczne wynikajgce z ciezaru wtasnego urzadzenia i materiatu znajdujgcego sie na urzadzeniu;
statecznos¢ urzadzenia. Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢é tak aby mogto pracowac
w temperaturach 0-40 stopni Celsjusza. Nowa konstrukcja powinna posiadac wszelkie podesty
robocze, jesli zdemontowano je podczas prac demontazowych. Konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ poprzez malowanie min. dwuwarstwowe — farbg podktadows, a nastepnie farba
o odpowiedniej klasie odpornosci na korozje (np. farba okretowa) o klasie odpornosci CX
zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 (ew. w innym uktadzie zalecanym przez producenta farbyu).
Elementy, ktére mogg mie¢ kontakt z produktem spozywczym, nalezy pomalowac farbami
z dopuszczeniem FDA i o klasie odpornosci C5 lub CX (nie dotyczy np. burtnic, ktére muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej). Wszystkie pozostate elementy konstrukcji stalowej, ktéra
podlega wymianie winna by¢ zabezpieczona farbami o klasie odpornosci C5 lub CX (wg PN-EN
ISO 12944-2). Dopuszcza sie zastosowanie farb jachtowych morskich.

Nalezy odtworzy¢ zdemontowane na poczet remontu elementy bezpieczne (linki). Prace
elektryczne (podtaczenia) i AKPIiA pod po stronie Zamawiajgcego.

Potaczenia Srubowe i gwintowane w urzadzeniu wykonane sg obecnie w klasie 8.8. Nalezy
przewidzie¢ wymiane wszystkich potgczen na pofaczenia tozsame, w klasie 8.8, zabezpieczone
poprzez zastosowanie przeciwnakretek lub kleju zrywalnego np. LOCTITE 243. Nakretki
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie past przeciw zaciernych FDA np. MOLYKOTE P-1900 FM.
Konstrukcje oznakowac, wszystkie elementy ostre, wystajgce pomalowac kolorem zéttym BHP,
pozostate RAL dowolnie uzgodniony z Zamawiajgcym. Opatrzy¢é piktogramami zgodnie
z obecnie panujgcymi zasadami BHP.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji warsztatowej, wykonanie
warsztatowe konstrukcji przenosnika tasmowego, wszelkie ustugi zwigzane (np. budowa
rusztowan, transporty, ustugi spawalnicze itp.), demontaz starej konstrukcji, kwalifikacja
elementéw do ponownego wykorzystania (napedy, bebny, krgzniki, tasma), montaz nowej
konstrukcji, prébny rozruch z regulacjg biegu tasmy na zimno i pod obcigzeniem medidw.
Wykonawca powinien przed przystgpieniem do zadania przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
wykonania prac remontowych.

Uwaga: element komory przesypowej wykonany ze stali nierdzewnej nie podlega wymianie.
Wszelkie pozostate elementy wchodzgce w sktad konstrukcji, w tym elementy podstaw
troéjkrazkowych, wsporniki, zadaszenia wykonane z pleksi — winny podlega¢ wymianie na nowe.

Kwalifikacja elementéw do uzycia musi odbywac sie z udziatem Zamawiajgcego.

Demontaz i montaz nowej konstrukcji nie powinien trwa¢ dtuzej niz 10 dni roboczych
(maksymalna dtugos¢ mozliwego postoju technologicznego Zamawiajgcego). Wszelkie prace
przygotowawcze warsztatowe i wykonanie elementdw konstrukcji wraz z malowaniem
antykorozyjnym musi nastgpic¢ przed wejsciem firmy na teren remontu. Zamawiajgcy uprzedzi
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Wykonawce o mozliwym terminie postoju na minimum 14 dni przed przekazaniem placu robot
Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli postepu prac (w tym takze prac
warsztatowych) w kazdym momencie trwania umowy.

Dokumentacja rysunkowa:

1. TPT-G-500-9,0 TPT14.020 E — Obszar roboczy serwisowy

2. TPT-G-500-9,0 TPT14.020_P — Konieczne piktogramy do oznakowania
3. TPT-G-500-9,0 TPT14.020_S — Punkty smarowania

4. TPT-G-500-9,0 TPT14.020_M — Przenosnik tasmowy

5. TPT-G-500-9,0 TPT14.020_Z — Transport soli

Uwaga: integralng czescig i dokumentem towarzyszacym specyfikacji technicznej jest Przedmiar
Wykonania Prac (dalej: Przedmiar), ktory moze stanowi¢ baze do wyceny zakresu wykonania
prac. Wykonawca moze sugerowac sie dokumentem Przedmiaru, jednakze wycena powinna
obejmowac takze wszystkie zapisy Specyfikacji Technicznej, ktdora jest dokumentem
nadrzednym. Wykonawca winien wykona¢ prace zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
i Przedmiarem. Konstrukcja i wykonywane prace bedg podlegac¢ nadzorowi i ocenie po stronie
Zamawiajgcego zarowno pod wzgledem technicznym jak i konstrukcyjno-budowalnym. Nadzér
nad pracami konstrukcyjno —budowalnymi bedzie prowadzit uprawniony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru Budowalnego. Wydawane przez niego polecenia i zalecenia majg moc
polecen i zalecen Zamawiajgcego.

Dodatkowo nalezy mie¢ na uwadze:

e PN-EN_1990 2004: Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN-1991-1-2 (2006) — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania na konstrukcje
w warunkach pozaru

e PN-EN-1993-1-2 (2007) — Projektowanie konstrukcji stalowych. Obliczanie konstrukcji
z uwagi na warunki pozarowe

e ECCS N89 — Euro nomogram — Fire Resistance of steel structures

o Access Steel —wytyczne do projektowania konstrukcji stalowych
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INNE WYMAGANIA

1. Materiaty/prefabrykaty/elementy montazowe powinny by¢ zabezpieczony w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementow do czasu zabudowy (takze w trakcie
transportu do i z zaktadu Wykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie elementdéw do czasu zabudowy.

3. Wykonawca (lub podwykonawca Oferenta) musi posiada¢ odpowiednie ubezpieczenia,
na kwote zapewniajgcg swobodng i niezagrozong realizacje prac Ubezpieczenie musi
chroni¢ PGWIR SA od roszczen, ktore s3 domniemane lub mogg powstac lub wynikaja
z dziatania Wykonawcy lub Podwykonawcy, w tym wszelkie osoby bezposrednio lub
posrednio zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce, lub jakgkolwiek osobe, za
ktérej czyny Wykonawca lub Podwykonawca mogg ponosi¢ odpowiedzialnosc.

4. Do postepowania moze przystgpi¢ Firma, wobec ktérej Zamawiajacy nie prowadzi
postepowania reklamacyjnego, oraz ktéry w odczuciu Zamawiajgcego posiada
nieposzlakowang opinie w realizacji prac remontowych.

5. Przekazanie placu robdt: Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie (do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy i jej zwrotu do Zamawiajgcego), przekaze teren
placu robodt oraz wskaze miejsce poboru wody i energii, (jesli dotyczy). Wykonawca
z chwilg przejecia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie
i utrzymanie — w trakcie realizacji robot az do czasu zakonczenia ich i odbioru
ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren robdt w taki sposdb,
aby prowadzone prace nie miaty zadnego wptywu na proces produkcyjny. Zamawiajgcy
o$wiadcza, ze jest producentem soli spozywczej z wdrozonymi systemami ISO i HACCP.
Wykonawca musi zapewni¢ spetnienie wszystkich norm bezpieczerstwa produkg;ji.
Szkody poczynione z winy wykonawcy robot, odtworzy na wtasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osobe dozoru odpowiedzialng za prowadzenie
prac przez caty czas. Osoba ta jest jednocze$nie koordynatorem BHP w zakresie
dziatalnosci firmy. Osoba dozoru musi by¢ dostepna przez caty okres prowadzenia prac
na miejscu. Wykonawca (przy udziale i za wiedzag Zamawiajgcego) wyznaczy strefy
niebezpieczne, miejsca magazynowania materiatdw, drogi dojazdowe, wyjscia
i przejscia piesze, dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj.; ogrodzenia, bariery, porecze, daszki, znaki
ostrzegawcze, w celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa na terenie placu budowy,
z uwzglednieniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na charakter i funkcje obiektu. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
ujety w cenie umownej. Zamawiajgcy ma prawo ingerowac¢ w wyznaczone elementy na
kazdym etapie remontu.

7. W czasie trwania remontu, Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska i produkgcji
spozywczej na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikac¢ ucigzliwosci dla oséb
i mienia spotecznego wynikajgcych ze skazenia terenu, powietrza, hatasu, zapylenia
i innych szkodliwych nastepstw swojej dziatalnosci.

10



ZNAK SPRAWY: PK/OP/1/2025

9 OL DEBIENSKA @ PGWIR S.A.

Data dokumentu: 13.02.2025 06:27:08

8. Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony

10.

przeciwpozarowej. Zobowigzany jest do utrzymania sprawnosci  sprzetu
przeciwpozarowego na terenie zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiaty
tatwopalne tj. np.: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, bedg przechowywane zgodnie
z przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniktym w zwigzku
z realizacjg robot i dziataniami pracownikéw Wykonawcy. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Bezpos$redni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy
(po stronie Wykonawcy), sprawujg odpowiednio kierownik robdt/przodowy/osoba
dozoru - stosownie do zakresu obowigzkdéw. Po stronie Zamawiajgcego — inspektor
nadzoru/osoba odpowiedzialna za realizacje umowy/inspektor BHP/kierownik dziatu
produkcyjnego lub osoba przez niego wyznaczona. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0sdb
zatrudnionych na budowie. Wykonawca musi uzyskac aktualne pozwolenia spawalnicze
od osoby odpowiedzialnej za wydawanie takich pozwolen na terenie zaktadu oraz
zapewnic¢ odpowiednig kontrole po zakonczenia prac spawalniczych na danej zmianie
roboczej. Wykonawca musi zadbac, aby wszyscy pracownicy jego firmy poruszali sie po
terenie w ubraniach umozliwiajacych jednoznaczng identyfikacje pracownikéw i firmy.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przejdzie szkolenie z zakresu BHP u lokalnego
inspektora BHP po stronie Zamawiajgcego. Zaniechanie takiego szkolenia zwalania
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci za wszelkie wypadki i zdarzenia losowe powstate
na jego terenie. Za nieprzestrzeganie przepisdw BHP na swoim terenie Zamawiajgcy ma
prawo natozy¢ mandat na Wykonawce w kwocie 50,00 — 5.000,00 zt w zaleznosci od
powagi wykroczenia. Pracownicy Wykonawcy sg zobligowani do noszenia odziezy
roboczej na terenie Zamawiajgcego, ktéra w fatwy sposéb umozliwi ich identyfikacje:
min. hetm ochrony, odziez z rozpoznawalnym znakiem firmy, identyfikator, kamizelka
odblaskowa.

Na terenie zaktadu Zamawiajgcego obowigzuje catkowity zakaz palenia wyrobow
tytoniowych i e-papieroséw, spozywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
Zamawiajgcy ma prawo prowadzenia kontroli legalizowanym urzgdzeniem
pomiarowym (alkomatem) pracownikow Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia, ze
pracownik Wykonawcy pracuje po spozyciu lub w stanie nietrzezwosci — Zamawiajgcy
natychmiast odsunie go od prac i usunie

z terenu zaktadu. Pracownik taki nie bedzie miat wiecej prawa wstepu na teren
Zamawiajgcego, a Wykonawca dodatkowo zostanie ukarany karg grzywny w wysokosci
5.000,00 zt netto; odliczang od naleznego wynagrodzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ praciich zgodno$c¢ z specyfikacja techniczng,
polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, projektem
technicznym i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest — przed
opuszczeniem placu robdét — do oczyszczenia iuporzgdkowania jego i terendw
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. W przypadku zaniedbania
obowigzkdéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru/osoby dozoru po stronie
Zamawiajgcego/Inspektora BHP, zobowigzany jest podjgé¢ natychmiastowe dziatania —
pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

Wszystkie materiaty (zgodnie z zakresem rzeczowym) i narzedzia (w tym oswietlenie LED
do doswietlania miejsca pracy, przedtuzacze i inne) potrzebne do wykonania
przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Do wykonania przedmiotu umowy materiaty
dostarczane przez Wykonawce muszg by¢ wytgcznie nowe, odporne na dziatanie
Srodowiska zasolenia (NaCl) zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 w kategorii C5/CX, z atestami,
bez wad i majgce odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wymagane na rynku unijnym
dla zastosowanych materiatéw, oraz dokumenty gwarancyjne producentow
materiatow. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych na
placu budowy z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ze wzgledu na ich ochrone przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed
zanieczyszczeniami, deformacja, zniszczeniami i kradziezg. Materiaty winny by¢ tak
zabezpieczone, aby zachowaty swg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona wszystkie operacje zwigzane z transportem narzedzi i materiatow
oraz innych niezbednych elementéw do wykonania przedmiotu umowy do miejsca jego
zabudowy na swoj koszt.

Przyjmuje sie, ze w cenie umownej Wykonawca uwzglednia koszty rusztowan, (jesli
potrzebne) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Rusztowania powinny
spetnia¢ wszelkie wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, co moze byc
kontrolowane przez inspektora nadzoru i BHP po stronie Zamawiajgcego.
Zdemontowane elementy stalowe zostang przekazane Zamawiajgcemu (chyba, ze
strony ustalg inaczej), zuzyta wetna mineralna, beton, gruz oraz inne odpady
(w zaleznosci od zakresu remontu), zostang zutylizowana na koszt Wykonawcy
a Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty przekazania odpadu do utylizacji.
Wykonawca dochowa wszelkiej starannosci przy prefabrykacji i montazu elementéw
stalowych wzmocnien, stezen, zbrojen i wykona wszystkie wymagane przez producenta
zastosowanych materiatéw operacje technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonanych
prac i ich trwatos¢.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania robét w dowolnym momencie z podaniem
przyczyny wstrzymania prac. Wykonawca zobowigzany jest woéwczas do
natychmiastowego zaniechania prac. Wstrzymanie i wznowienie prac odbywa sie
w formie pisemnej.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawce urzadzen komunikacyjnych
w postaci tagcznosci radiowej na czestotliwosciach PMR

Zadna ze stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakakolwiek zwtoke, szkody lub
opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan, ktore sg spowodowane przez
wymagania lub przepisy rzagdowe, awarie zasilania, przepiecia elektryczne lub wahania
pradu, wojne, sity natury, pozar, zamieszki, pandemie, embargo, nakazem zaprzestania
(pod warunkiem, ze nakaz nie zostat wydany w wyniku winy lub zaniedbania strony,
ktéra stara sie o zwtoke lub opdznienie) lub jakgkolwiek inng przyczyne wykraczajgcej
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19.

20.

poza uzasadniong kontrole strony; pod warunkiem, ze Strona niewykonujaca i jej
wszyscy podwykonawcy sg bez winy w spowodowaniu niewykonania lub opdznienia;
a niewykonanie lub opdznienie nie mogty zosta¢ uniemozliwione przez podjecie
rozsgdnych srodkdw ostroznosci i nie moga by¢ w uzasadniony sposéb zastgpione przez
Strone niewykonujgcg przy uzyciu alternatywnych zrddet, plandw zastepczych lub
innych srodkdw. Wykonawca nie bedzie miat prawa do jakichkolwiek dodatkowych
ptatnosci wykonanych przez PGWIR S.A. w wyniku wszelkich usprawiedliwianych
awarii/sity wyzszej lub do ptatnosci za niedostarczone dostawy w wyniku
usprawiedliwionej awarii/sity wyzszej. Wykonawca nie zostanie zwolniony
z niewykonania lub opdZznienia spowodowanego przez dziatania lub zaniechania swoich
Podwykonawcow.

Dopuszcza sie prace Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego na wszystkich zmianach
1i2 tj. 6:00-14:00 oraz 14:00-22:00. Osoba dozoru Wykonawcy obowigzana jest
kazdorazowo zgtosi¢ sie do osoby dozoru Dziatu OP (dalej: OP) Zamawiajgcego, celem
przedstawienia harmonogramu i zakresu prac na kazdy dzieri roboczy, liczony jako petne
24 h od godziny 6:00. W informacji kazdorazowo przekazywanej do OP nalezy zawierac
zakres prac z wyszczegolnieniem prac specyficznych i niebezpiecznych, zakres
zastosowanej ochrony oraz ilo$¢ oséb podejmujgcych prace w danym dniu roboczym.
Na zyczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni dokumentacje archiwalng, na okres
nie dtuzszy niz 14 dni.

GWARANCIA

Zamawiajgcy wymaga standardowej gwarancji na wykonane przez siebie prace i uzyte materiaty
- min. 18 miesiecy od dnia odbioru prac; preferowana gwarancja 24 miesigce.

TERMIN WYKONANIA PRAC

Na wykonanie catego zakresu — Wykonawca ma 6 miesiecy od dnia zawigzania umowy, ktore
jest jednoznaczne z udzieleniem zamowienia. Zamawiajgcy wyznaczy jednak osobno termin
montazu, ktory jest uzalezniony od postoju technologicznego instalacji. O takim postoju
poinformuje Wykonawce w 14 dniowym wyprzedzeniem. Na demontaz konstrukcji na miejscu
i montaz nowej konstrukcji Wykonawca ma 10 dni kalendarzowych.

OSOBY DO KONTAKTU

Piotr Gutwinski tel. 32 42 70 280 wew. 262, kom. 605-662-762  e-mail:

pgutwinski@pgwir.pl

Sandra Wowra tel. 32 42 70 280 wew. 262, kom. 692-452-203  e-mail:

sawowra@pgwir.pl

TERMINY PLATNOSCI
Przedsiebiorstwa. Ptatnos¢ faktury — 60 dni od jej dostarczenia do Zamawiajgcego.
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